



FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027
Area Tematica 11 - Istruzione e Formazione

Avviso pubblico
per l'acquisizione da parte degli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio
Universitario di proposte progettuali dirette alla concessione di finanziamenti in
attuazione della linea di azione "Offerta di servizi abitativi e di ristorazione per gli
studenti universitari – Bando"
(ID scheda intervento FSCRI_RI_379 Accordo per la coesione)

Delibera della Giunta Regionale n.

FORMULARIO DESCRITTIVO
da allegare al modulo di candidatura

ESU proponente titolare della candidatura
Codice Fiscale
Nominativo del referente e contatti (telefono e e-mail)

PROGETTO 1

TITOLO DEL PROGETTO	CUP	Localizzazione

OBIETTIVI



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

BENEFICIARI DIRETTI

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' E IMPATTO DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE USATA DAI LAVORI PUBBLICI PER IL SISTEMA CUP

- NUOVA REALIZZAZIONE
- RECUPERO
- RISTRUTTURAZIONE
- RESTAURO
- AMPLIAMENTO
- ALTRO (specificare)

Se Altro, specificare:

--

QUADRO ECONOMICO del progetto (Comprensivo di IVA)		
A	Spesa relativa ad opere edili, di restauro, murarie e impiantistiche	€
B	Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, perizie e consulenze tecniche e professionali	€
C	Spese per l'acquisto di arredi e attrezzature permanenti, a condizione che siano inventariate nel patrimonio pubblico	€



9358f4d2



D	Altre spese (specificare)	€
Costi Totali		€

CONTRIBUTO FSC RICHIESTO	€
COFINANZIAMENTO	
Cofinanziamento	€
Fonte del Cofinanziamento	
Costo complessivo progetto	€

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	
Annualità di spesa	Importo
Anno 2025	€
Anno 2026	€
Anno 2027	€
Totale	€

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE PER PROGETTI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI:

Fase	Data prevista	Data effettiva (se presente)
Approvazione progetto di fattibilità *		
Approvazione progettazione Definitiva *		
Approvazione Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) **		
Approvazione Documento di indirizzo della progettazione (DIP)		
Approvazione progettazione di Fattibilità tecnica ed economica		
Approvazione progettazione Esecutiva		
Avvio gara lavori		
Aggiudicazione gara		
Stipula contratto		
Consegna Lavori		
Fine Lavori		
Certificato Regolare Esecuzione/Collaudato		
Chiusura intervento/rendicontazione		



9358f4d2



CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE PER PROGETTI DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Fase – Acquisizioni di servizi e forniture	Data prevista	Data effettiva (se presente)
Progetto di Servizio/Fornitura		
Determina a contrarre o atto equivalente		
Avvio gara		
Aggiudicazione		
Stipula del contratto		
Inizio Servizio/Fornitura		
Fine Servizio/Fornitura		
Inizio verifiche e controlli		
Termine verifiche e controlli		
Chiusura del progetto/rendicontazione		

PROGETTO 2 (EVENTUALE)

TITOLO DEL PROGETTO	CUP	Localizzazione

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

BENEFICIARI DIRETTI

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' E IMPATTO DELL'INTERVENTO



9358f4d2



TIPOLOGIA DI OPERAZIONE USATA DAI LAVORI PUBBLICI PER IL SISTEMA CUP

- NUOVA REALIZZAZIONE
- RECUPERO
- RISTRUTTURAZIONE
- RESTAURO
- AMPLIAMENTO
- ALTRO (specificare)

Se Altro, specificare:

--

QUADRO ECONOMICO del progetto (Comprensivo di IVA)		
A	Spesa relativa ad opere edili, di restauro, murarie e impiantistiche	€
B	Spese tecniche di progettazione, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, perizie e consulenze tecniche e professionali	€
C	Spese per l'acquisto di arredi e attrezzature permanenti, a condizione che siano inventariate nel patrimonio pubblico	€
D	Altre spese (specificare)	€
Costi Totali		€

CONTRIBUTO FSC RICHIESTO	€
COFINANZIAMENTO	
Cofinanziamento	€
Fonte del Cofinanziamento	
Costo complessivo progetto	€



9358f4d2



CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	
Annualità di spesa	Importo
Anno 2025	€
Anno 2026	€
Anno 2027	€
Totale	€

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE PER PROGETTI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI:

Fase	Data prevista	Data effettiva (se presente)
Approvazione progetto di fattibilità *		
Approvazione progettazione Definitiva *		
Approvazione Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) **		
Approvazione Documento di indirizzo della progettazione (DIP)		
Approvazione progettazione di Fattibilità tecnica ed economica		
Approvazione progettazione Esecutiva		
Avvio gara lavori		
Aggiudicazione gara		
Stipula contratto		
Consegna Lavori		
Fine Lavori		
Certificato Regolare Esecuzione/Collauda		
Chiusura intervento/rendicontazione		

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE PER PROGETTI DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Fase – Acquisizioni di servizi e forniture	Data prevista	Data effettiva (se presente)
Progetto di Servizio/Fornitura		
Determina a contrarre o atto equivalente		
Avvio gara		
Aggiudicazione		
Stipula del contratto		
Inizio Servizio/Fornitura		
Fine Servizio/Fornitura		
Inizio verifiche e controlli		
Termine verifiche e controlli		
Chiusura del progetto/rendicontazione		



9358f4d2

